Bauvertrag

Zwischen

der Gemeinde Herscheid, vertreten durch den Birgermeister, Herrn Uwe Schmalenbach,
Plettenberger Stral3e 27, 58849 Herscheid,

- nachfolgend ,Auftraggeber” genannt -
und
XXX

- nachfolgend ,Auftragnehmer” genannt -

wird fur die Ausfihrung des Bauvorhabens “Neubau der Aula Bildungszentrum
Rahlenberg”, Bergstrale 7, 58449 Herscheid,

folgender Bauvertrag unter Einbeziehung der Vergabe- und Vertragsordnung fir

Bauleistungen (VOB/B) abgeschlossen:
§1 Vertragsgegenstand

(1) Dem Auftragnehmer werden folgende Bauleistungen zur vollstandigen Ausfiihrung

einschlieBlich der hierzu erforderlichen Nebenleistungen Ubertragen:
a) Dachaufbau,

b)  Bestandsdach,

c) Glasdacher & RWA,

d)  Spenglerarbeiten.

(2) Die Ausfuhrung der tbertragenen Bauleistungen erfolgt ausschlie3lich auf Grundlage
der in diesem Bauvertrag und seinen Vertragsgrundlagen getroffenen Vereinbarungen.

§2 Vertragsgrundlagen

(1) Vertragsgrundlagen sind die nachfolgend aufgefiihrten Unterlagen und Bedingungen:
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a) Die Bestimmungen dieses Vertrags,
b)  das Leistungsverzeichnis vom 19.07.2017 (Anlage 1),
c) das Angebot des Auftragnehmers vom TT.MM.2017 (Anlage 2),

d) die Plane, Zeichnungen, Gutachten und sonstige Unterlagen, die im Rahmen der
europaweiten  Auftragsbekanntmachung zur Verfugung gestellt wurden

(Anlagenkonvolut 3),
e) der Bauzeitenplan vom 19.07.2017 (Anlage 4),

f) die allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere alle EU-
Vorschriften, alle DIN-Vorschriften, alle einschlagigen Gewerbe- und
Brandschutzbestimmungen, alle &ffentlich-rechtlichen  Vorschriften  zum
Umweltschutz und zur Arbeitssicherheit, die Unfallverhiitungsvorschriften, die
Herstellerhinweise, die VDI-, VDE- und VDS-Bestimmungen, alle Vorschriften der
Berufsgenossenschaft in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden
Fassung,

g) die Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen, Teile B und C (VOB/B und

VOBJ/C) in der bei Vertragsschluss geltenden Fassung,
h)  die Vorschriften des Birgerlichen Gesetzbuchs (BGB) und
i) die BVB Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen/VOB (Anlage 5).

Bei Widerspriichen zwischen den oben aufgefiihrten Vertragsgrundlagen bestimmt sich
das Rangverhdltnis nach der Reihenfolge der vorstehenden Aufzéhlung. Bei
Widersprichen zwischen gleichrangigen Vertragsgrundlagen oder innerhalb einer
Vertragsgrundlage ist im Zweifel die spezieller beschriebene Ausfiihrung maRgebend.
Ein Widerspruch im vorgenannten Sinne liegt nicht vor, wenn eine nachrangige

Vertragsgrundlage eine vorige erganzt oder konkretisiert.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Leistungsbeschreibung, die (Uberreichten
Planunterlagen sowie die weiteren Vertragsunterlagen gewissenhaft zu prifen
(insbesondere hinsichtlich der MafRe und Massen) und den Auftraggeber auf
Widerspriiche, Unklarheiten und/oder Ungenauigkeiten einzelner Vertragsbestandteile,
die sich auf Art und Umfang der zu erbringenden Leistungen beziehen, schriftlich

hinzuweisen.

Kommentiert [DJ1]: Bieterhinweis: Wird vor
Vertragsschluss mit dem Bestbieter erganzt.
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Die Regelungen dieses Vertrages und der Vertragsgrundlagen gelten auch fur weitere
Auftrage und Leistungen, die vom Auftragnehmer im Zusammenhang mit dem

vertragsgegenstandlichen Bauvorhaben ausgefiihrt werden.

Allgemeine Geschéftsbedingungen des Auftragnehmers werden nicht

Vertragsbestandteil.
§3 Vertretung des Auftraggebers und Auftragnehmers

Der Auftraggeber benennt als seinen fur die Abwicklung des Bauvorhabens
bevollméachtigten Vertreter den Fachbereichsleiter Fachbereich 3 der Gemeinde
Herscheid, Herrn Lothar Weber. Dieser ist berechtigt, Anweisungen zu erteilen, die zur
technisch und zeitlich ordnungsgeméafien Ausfiihrung der Bauleistungen erforderlich
sind. Weitergehende rechtsverbindliche Erklarungen, die wahrend der Abwicklung des
Vertrags abzugeben und/oder entgegen zu nehmen sind, bleiben ausschlie3lich dem
Auftraggeber vorbehalten. Dies gilt insbesondere fiir solche Erklarungen, die zu einer

Anderung oder Erganzung dieses Vertrags fiihren.

Der Bevollmachtigte des Auftragsgebers ist berechtigt, Anordnungen auszusprechen
und Zusatzleistungen zu beauftragen, die in jedem Einzelfall einen Betrag in Hohe von
netto € 5.000,00 EUR nicht Uibersteigen.

Der Auftragnehmer benennt als zustandigen Bauleiter und Bevollmachtigten Herrn
Dipl.-Ing. Karten Schmidt (Bramey.Partner Architekten AG). Dieser ist zur Abgabe und

Entgegennahme von rechtsverbindlichen Erklarungen nach diesem Vertrag befugt.
§4 Vergutung

Die Vergutung des Auftragnehmers erfolgt auf der Grundlage der in seinem Angebot
genannten Einheitspreise und der tatséchlich ausgefuhrten, durch Aufmal} belegten
Leistungen.

Die vorlaufige Vergitung (Angebotspreis) betréagt netto|...| EUR.

Die vereinbarten Einheitspreise sind Festpreise und schlieBen die Vergitung von
Nebenleistungen mit ein. Eine Gleitklausel fiir Lohn-, Material-, Gerate- und Stoffkosten

wird nicht vereinbart.

Die Abrechnung der Vergitung des Auftragnehmers erfolgt auf der Grundlage des

AufmaRes der tatsachlich ausgefiihrten Leistungen. Das Aufmal ist zwischen

Kommentiert [DJ2]: Bieterhinweis: Wird vor
Vertragsschluss mit dem Bestbieter erganzt
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Auftragnehmer und Auftraggeber gemeinsam zu erstellen und zu unterzeichnen. Dies
gilt insbesondere fir solche Leistungen, die bei der Weiterfiihrung der Arbeiten nur
noch schwer feststellbar sind. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber mit einem
Vorlauf von mindestens sechs Arbeitstagen einen Termin zur Erstellung des AufmaRles
zu benennen. Erscheint der Auftraggeber zu diesem Termin nicht oder leistet er einer
Aufforderung zur AufmaRerstellung innerhalb einer schriftich zu setzenden
angemessenen Nachfrist keine Folge, entfallt die Verpflichtung zur Durchfuhrung eines
gemeinsamen Aufmal3es. Dem Auftraggeber bleibt es aber unbenommen, das Aufmafd

auf seine Richtigkeit nachzuprifen.

Soweit in der Leistungsbeschreibung nicht enthaltene Stundenlohnarbeiten
auszufiihren sind, erfordert dies eine vorherige schriftliche erganzende Vereinbarung,
in der diese Leistungen ausdricklich als Stundenlohnarbeiten bezeichnet sind. In
diesem Fall gelten die vom Auftragnehmer in seinem Angebot (Anlage 2) angebotenen

Stundensatze:

Die Unterzeichnung von Stundenlohnzetteln gilt nicht als Anerkenntnis. Es bleibt dem
Auftraggeber die Prifung vorbehalten, ob es sich um Stundenlohn- oder
Vertragsarbeiten handelt. Mit der Unterzeichnung von Stundenlohnzetteln wird nur Art

und Umfang der erbrachten Leistungen festgestellt.

Zu allen Nettobetrdgen wird die zum Rechnungszeitpunkt maf3gebliche gesetzliche

Mehrwertsteuer hinzugerechnet.
§5 Leistungsanderungen

Vertraglich nicht vereinbarte Leistungen, die sich durch eine Anderung wéahrend der
Ausfiihrungen ergeben oder eine zusatzliche Leistung darstellen, hat der
Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers auszufuihren, sofern sein Betrieb

hierauf eingerichtet ist.

Die Vergltung fir solche ge&énderten oder zuséatzlichen Leistungen bestimmt sich
grundsétzlich nach 82 Abs.5 und Abs.6 VOB/B mit der MalRgabe, dass der
Auftragnehmer dem Auftraggeber vor Beginn der Ausfihrung ein mit Preisen
versehenes schriftiches  Nachtragsangebot vorlegt. Zusammen mit dem
Nachtragsangebot ist durch den Auftragnehmer die Dauer der Ausfihrung solcher
Leistungen anzugeben, damit eine Einarbeitung in den vertraglichen Terminplan

erfolgen kann.
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Die Nachtragspreise sind auf der Grundlage der Urkalkulation, der vertraglichen
Einheitspreise und der tatsdchlichen Mehr- und Minderkosten sowie evtl. Zuschlage zu
ermitteln. Sie sind jedoch nach oben durch den marktiblichen Preis zuziglich eines
Zuschlages von 10% begrenzt. Betreffen zuséatzliche oder gednderte Leistungen in der
Leistungsbeschreibung ausgepreiste Alternativ- oder Eventualpositionen, sind diese

Preise zugrunde zu legen.

Die Vereinbarung einer Nachtragsvergitung ist moglichst vor Beginn der Ausfiihrung
zu treffen. Auf schriftliches Verlangen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer die
Leistungen auch ohne Vergutungsvereinbarung auszufihren. Jedoch steht dem
Auftragnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht zu, wenn der Auftraggeber die
Vereinbarung ohne sachlichen Grund ernsthaft und endglltig verweigert oder der

Anspruch rechtskréftig festgestellt ist.

Auf Verlangen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer seine fir die Bildung der
Einheitspreise  erforderliche  Urkalkulation nach Vertragsschluss in  einem
verschlossenen Umschlag zu lbergeben. Bei Meinungsverschiedenheiten tber eine
Nachtragsvergiitung ist der Auftraggeber berechtigt, in Anwesenheit des
Auftragnehmers in die Urkalkulation Einsicht zu nehmen. Nach erfolgter Einsichthnahme

ist diese wieder zu verschlieBen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, den Leistungsumfang nachtraglich durch die
Herausnahme von Teilleistungen zu verringern. Die Vergutung des Auftragnehmers fir
den entfallenen Teil der Leistung bestimmt sich nach §8 Abs.1 VOB/B. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, die Vergitungsminderung zu berechnen und dem
Auftraggeber auf Verlangen auch schon vor dessen Entscheidung uber die

Herausnahme einen priifbaren Vorschlag zu unterbreiten.
§6 Ausfihrung der Leistung

Die fur die Ausfuihrung der Leistung des Auftragnehmers notwendigen und nicht bereits
in 82 dieses Vertrags genannten und Ubergebenen Unterlagen werden dem
Auftragnehmer spéatestens 12 Werktage vor Beginn der Ausfihrung mit einem
entsprechenden Freigabevermerk des Auftraggebers Ubergeben. Der Auftragnehmer
hat alle ihm fiir die Ausfuhrung zur Verfiigung gestellten Unterlagen auf Richtigkeit und
Vollstandigkeit zu Uberprifen. Dies gilt insbesondere fur die in den Unterlagen

enthaltenen MaRRangaben.
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Der Auftragnehmer hat sich im Rahmen seiner Verkehrssicherungspflicht tber die
Lage und den Verlauf der Versorgungsleitungen vor Beginn der Ausfiihrung zu
vergewissern. Sind fur die Sicherung von Versorgungsleitungen, Straflen und
sonstigen baulichen Anlagen im Baubereich besondere Sicherungsmal3nahmen
notwendig, die nicht in der Leistungsbeschreibung enthalten sind und damit nicht zur
vertraglichen Leistung zahlen, gilt hinsichtlich der Vergutung solcher Leistungen 8 5

dieses Vertrags entsprechend.

Der Auftragnehmer hat arbeitstaglich Bautagesberichte zu filhren und diese

wochentlich dem Auftraggeber oder dessen Bevollmé&chtigten zu tibergeben.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, etwaige Vorleistungen anderer Auftragnehmer oder
solche des Auftraggebers selbststandig und eigenverantwortlich vor Beginn der
Ausfiihrung darauf zu Uberprifen, dass diese fiir die Ausfiihrung seiner eigenen
Leistungen geeignet sind und etwaige Bedenken hiergegen nach § 4 Abs. 3 VOB/B
dem Auftraggeber unverziglich nach Feststellung schriftlich mitzuteilen.

Der Auftragnehmer hat schon wahrend der Ausfiihrung als mangelhaft oder
vertragswidrig erkannte Leistungen auf eigene Kosten durch mangelfreie zu ersetzen.
Kommt der Auftragnehmer der Aufforderung des Auftraggebers innerhalb der
gesetzlichen Fristen nicht nach, ist der Auftraggeber zur Beseitigung wesentlicher
Mangel im Wege der Selbstvornahme berechtigt (§ 637 BGB). Einer ganz oder
teilweisen Entziehung des Auftrags bedarf es nicht. Weitergehende Anspriiche des

Auftraggebers bleiben unberihrt.
87 Arbeitskrafte und Nachunternehmer des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, keine Leiharbeiter im Sinne des
Arbeitnehmeriiberlassungsgesetzes (AUG) und/oder keine Mitarbeiter einzusetzen, die
nicht im Besitz einer glltigen Arbeitserlaubnis und/oder eines glltigen
Sozialversicherungsausweises sind. Der Auftragnehmer gestattet dem Auftraggeber

oder einem von diesem Bevollmé&chtigten, entsprechende Kontrollen durchzufuhren.

Eine Weitergabe von Leistungen an Nachunternehmer bedarf der Zustimmung des
Auftraggebers. Bei jeder Weitergabe sind die beauftragten Unternehmen namentlich zu
benennen. Bei einer Weitergabe an einen ausléandischen Nachunternehmer hat der
Auftragnehmer dem Auftraggeber auch die Anzahl und die Tatigkeitsdauer der zum

Einsatz kommenden auslandischen Arbeitnehmer mitzuteilen.
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Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dafiir Sorge zu tragen, dass auch die von ihm
beauftragten Nachunternehmer keine Leiharbeiter im Sinne des AUG und/oder keine
Mitarbeiter aus Drittlandern einsetzen, die nicht im Besitz einer gultigen
Arbeitserlaubnis und/oder eines giiltigen Sozialversicherungsausweises sind. Verstoit
der Auftragnehmer gegen diese Verpflichtung, stehen dem Auftraggeber ebenfalls die

nachstehenden Rechte gemal § 7 Abs. 5 zu.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich auch gegenuber dem Auftraggeber, seine
Verpflichtungen zur Zahlung des Mindestlohns und zur Abfuhrung der
Urlaubskassenbeitrdge nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG) und den
danach auf dem Betrieb des Auftragnehmers anwendbaren tariflichen Bestimmungen

zu erfillen.

Sollte der Auftragnehmer gegen eine oder mehrere der Verpflichtungen gemald § 7
Abs. 1 bis § 7 Abs. 4 verstol3en, ist der Auftraggeber vorbehaltlich weiterer etwaiger
Rechte befugt, ihm eine angemessene Nachfrist zur Erflllung der betreffenden
Verpflichtungen zu setzen. Sollte diese angemessene Nachfrist fruchtlos verstreichen,
ist der Auftraggeber berechtigt, den Vertrag fristlos zu kiindigen und Schadensersatz

zu verlangen.

Beauftragt der Auftragnehmer Nachunternehmer, so stellt er den Auftraggeber von
samtlichen Anspriichen frei, die gegenuiber dem Auftraggeber wegen VerstoRes dieser
Nachunternehmer gegen die Bestimmungen des AEntG geltend gemacht werden. Der
Auftragnehmer tbernimmt im Innenverhaltnis zum Auftraggeber die Verpflichtungen,
welche Auftraggeber und Auftragnehmer als Mitbirgen gemaR § 14 AEntG treffen,
allein und in vollem Umfang. Gleiches gilt fir die Beauftragung von Verleiher nach dem
AUG.

§8  Ausfuhrungsfristen

Der Auftragnehmer hat spatestens am 02.07.2018 mit der Ausfiihrung zu beginnen
(Beginntermin). Er hat die Arbeiten in einem Zuge und ohne zeitliche Verzdgerung
durchzufthren.

Der Auftragnehmer hat die gesamten vertraglich geschuldeten Leistungen bis
spatestens 03.09.2018 fertig zu stellen (Endfertigstellungstermin).

Beginntermin und Endfertigstellungstermin sind verbindliche Vertragstermine.
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Werden wahrend der Ausfihrung der vertraglichen Leistung geanderte und/oder
zusatzliche Leistungen ausgefuhrt, sind neue Vertragstermine unter Beriicksichtigung

der Ausfiihrungsdauer solcher Leistungen schriftlich festzulegen.
§9 Vertragsstrafe

Gerédt der Auftragnehmer mit dem Endfertigstellungstermin gemaR 8§ 8 Abs. 2 in
Verzug, hat er fir jeden Werktag der schuldhaften Fristliberschreitung eine
Vertragsstrafe in Hohe von 0,2 % der Netto-Auftragssumme zu zahlen.

Die Vertragsstrafenregelung gilt ebenso im Falle einer Vereinbarung neuer von § 8
abweichender Vertragstermine. Einer neuen Vereinbarung der Vertragsstrafe bedarf es

in diesem Fall nicht.

Der Auftraggeber kann sich die Geltendmachung der Vertragsstrafe bis zur Falligkeit

der Schlussrechnung vorbehalten.

Die Vertragsstrafe fiir eine Uberschreitung des Endfertigstellungstermins ist der Héhe
nach insgesamt begrenzt auf maximal 5 % der Netto-Auftragssumme.

Die Geltendmachung weiterer Schadensersatzanspriiche bleibt neben der
Vertragsstrafe  unbertihrt. Jede verwirkte Vertragsstrafe wird auf solche

Schadensersatzspriiche angerechnet.
§10 Abnahme

Alle Leistungen des Auftragnehmers sind férmlich abzunehmen. Eine fiktive Abnahme
nach 8§12 Abs.5 VOB/B sowie eine Abnahme durch Ingebrauchnahme sind
ausgeschlossen.

Der Auftraggeber ist zur Verweigerung der Abnahme berechtigt, wenn die Leistungen
des Auftragnehmers wesentliche Mangel aufweisen. Ein wesentlicher Mangel, der zur
Verweigerung der Abnahme berechtigt, liegt auch dann vor, wenn nicht alle
Revisionsplane, Bestandspléane, Dokumentationen und Bedienungsanleitungen, die fiir
die dauerhafte Nutzung und den Betrieb des Werks erforderlich sind, spatestens bei

Abnahme vorgelegt werden.

Der Auftragnehmer hat samtliche erforderlichen behérdlichen Abnahmen und
Abnahmebescheinigungen fiir seine Leistungen rechtzeitig zu beantragen, einzuholen

und die hierfurr anfallenden Kosten zu tibernehmen.
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§11 Maéngelanspriche

Die Mangelhaftung des Auftragnehmers richtet sich nach den Vorschriften der VOB/B
mit der Maf3gabe, dass an Stelle der Regelfrist des § 13 Abs. 4 Nr.1 VOB/B eine
Verjahrungsfrist von funf Jahren gilt. § 13 Abs. 4 Nr. 2 VOB/B findet keine Anwendung.

Fir MaBnahmen, die der Geb&udedichtigkeit dienen, gilt eine Verjahrungsfrist von

zehn Jahren.
§12 Zahlung

Der Auftragnehmer ist berechtigt, Abschlagsrechnungen zu stellen. Hat der
Auftragnehmer zum Zeitpunkt der Stellung der Abschlagsrechnung die Leistungen
ausgefuhrt, fir die eine Nachtragsvergiitung vereinbart ist, ist diese ebenfalls in die
jeweilige  Abschlagsrechnung  aufzunehmen und zu  vergiten.  Jeder
Abschlagsrechnung ist eine prifbare Aufstellung der ausgefuhrten Leistungen

beizufiigen.
Alle Rechnungen sind in zweifacher Ausfertigung beim Auftraggeber einzureichen.

Die priifbare Schlussrechnung ist mit allen Anlagen spétestens zwei Monate nach der
Fertigstellung einzureichen. In die Schlussrechnung sind auch die vereinbarten
Nachtragsleistungen sowie weitere Nachtragsleistungen aufzunehmen, fir die der

Auftragnehmer eine Nachtragsvergutung geltend macht.

In der Schlussrechnung sind die erfolgten Abschlagszahlungen unter Darstellung des
jeweiligen Rechnungsbetrags und der ggf. hierauf geleisteten Mehrwertsteuer

auszuweisen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, ein Skonto in H6he von 3 % von jeder Rechnung in
Abzug zu bringen. Dies gilt mit der MaRgabe, dass die Bezahlung von
Abschlagsrechnungen innerhalb von 10 Werktagen und die Bezahlung der
Schlussrechnung innerhalb von 14 Werktagen jeweils nach Eingang einer priffahigen
Rechnung beim Auftraggeber erfolgt.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber bereits bei Vertragsschluss eine wirksame
Freistellungsbescheinigung des zusténdigen Finanzamtes nach 8§48 b EStG
vorzulegen und den Auftraggeber unverziglich zu unterrichten, sofern die von ihm
vorgelegte Freistellungsbescheinigung zuriickgenommen oder widerrufen wird. Ohne

Vorlage einer wirksamen Freistellungsbescheinigung wird der Auftraggeber von félligen

9
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Vergutungsanspriichen des Auftragnehmers 15 % des jeweiligen Bruttobetrages
einbehalten und mit befreiender Wirkung gegeniiber dem Auftragnehmer an das

zustandige Finanzamt zahlen.
§ 13 Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung

Auftraggeber  schlieBt  fir die Durchfihrung des Bauvorhabens eine

Bauleistungsversicherung ab. Zur Deckung der dabei anfallenden Kosten werden von der

Netto-Schlussabrechnungssumme 0,2 % einbehalten.

8§14 Baunebenkosten

Der Auftragnehmer wird an den allgemeinen Kosten der Baustelle dergestalt beteiligt, dass

von

der Netto-Schlussabrechnungssumme nachfolgende anteilige Betrdge in Abzug

gebracht werden:

a)
b)

<)

Kosten fir Bauwasser (Verbrauch): 0,2 %
Kosten fir Energie (Verbrauch): 0,2 %
Kosten flr Sanitareinrichtungen: 0,2 %.

§15 Kundigung

Fur die Kindigung dieses Vertrags gelten die 88 8 und 9 VOB/B sowie die gesetzlichen

Bestimmungen. Der Auftraggeber ist darliber hinaus zur Kiindigung aus wichtigem Grund

insbesondere dann berechtigt,

a)

b)

wenn der Auftragnehmer Personen, die auf Seiten des Auftragnehmers mit der
Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchfiihrung dieses Vertrags befasst sind,
oder ihnen nahestehenden Personen Vorteile anbietet, verspricht oder gewahrt. Solche
Handlungen des Auftragnehmers stehen Handlungen von Personen gleich, die von ihm
bevollmachtigt, beauftragt oder fur ihn tatig sind. Dabei ist es gleichgiiltig, ob solche
Vorteile unmittelbar den Personen oder in deren Interesse einem Dritten angeboten

oder versprochen wurden;

wenn der Auftragnehmer gegen Bestimmungen des Schwarzabeitergesetzes verstof3t
und derartige Verstof3e trotz schriftlicher Aufforderung mit Fristsetzung und Androhung
der Kuindigung nicht unterlasst.

10



§16 Uberzahlungen

Stellt der Auftraggeber bei der Priifung der Schlussrechnung oder sonstigen Nachprifungen
fest, dass er gegeniiber dem Auftragnehmer eine Uberzahlung geleistet hat, ist dieser
verpflichtet, den zuviel erhaltenen Betrag binnen 12 Werktagen nach Zugang der
Rickzahlungsaufforderung dem  Auftraggeber zurlick zu erstatten. Bei solchen
Ruckforderungen kann sich der Auftragnehmer nicht auf den Wegfall der Bereicherung
gemaR § 818 Abs. 3 BGB berufen.

§17 Abtretung, Aufrechnung, Zuriickbehaltungsrecht

(1) Eine Abtretung von Forderungen des Auftragnehmers bedarf in jedem Fall der
schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. Teilt der Auftragnehmer fur die Abtretung
sachlich berechtigte Griinde mit, darf der Auftraggeber die erforderliche Zustimmung
nicht verweigern.

(2) Der Auftragnehmer ist zur Aufrechnung, Zuriickbehaltung sowie zur Einrede des nicht
erflllten Vertrags nur berechtigt, wenn die Gegenanspriiche rechtskraftig festgestellt,
anerkannt oder unbestritten sind. Das Recht des Auftragnehmers zur Aufrechnung
besteht uneingeschrankt, soweit seine aufgerechnete Forderung mit der
Hauptforderung synallagmatisch verkniipft ist.

§ 18 Erfullungsort, Gerichtsstand
Erfullungsort fur alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag ist der Ort des Bauvorhabens.
8§19 Schlussbestimmungen

(1) Anderungen dieses Vertrags oder seiner Bestandteile bediirfen der Schriftform. Dies
gilt auch fiir eine Anderung dieser Klausel. Miindliche Nebenabsprachen haben keine
Wirkung.

(2) Fur die Durchfuhrung dieses Vertrags gilt ausnahmslos das Recht der Bundesrepublik
Deutschland.

(8) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, oder sollte der
Vertrag eine Regelungsliicke enthalten, so wird hierdurch die Wirksamkeit des
Vertrags im Ubrigen nicht beriihrt.

11



Herscheid, TT.MM.20XX XXX, TT-MM-POXX‘ Kommentiert [DJ3]: Bieterhinweis: Daten sowie Ort

und Name des Auftragnehmers werden vor
Vertragsschluss mit dem Bestbieter erganzt.

Auftraggeber, Gemeinde Herscheid Auftragnehmer, XXX

Anlagen zum Vertrag:

Anlage 1: Leistungsverzeichnis vom 19.07.2017

Anlage 2: Angebot des Auftragnehmers vom TT.MM.2017 e L 20 e et oo
Vertragsschluss mit dem Bestbieter erganzt.

Anlagenkonvolut 3: Plane, Zeichnungen, Gutachten und sonstige Unterlagen, die im
Rahmen der europaweiten Auftragsbekanntmachung zur Verfigung

gestellt wurden
Anlage 4: Bauzeitenplan vom 19.07.2017

Anlage 5: BVB Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen/VOB
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