Bauvertrag

Zwischen

der Gemeinde Herscheid, vertreten durch den Birgermeister, Herrn Uwe Schmalenbach,
Plettenberger Stral3e 27, 58849 Herscheid,

- nachfolgend ,Auftraggeber” genannt -
und
XXX

- nachfolgend ,Auftragnehmer” genannt -

wird fur die Ausfihrung des Bauvorhabens “Neubau der Aula Bildungszentrum
Rahlenberg”, Bergstrale 7, 58449 Herscheid,

folgender Bauvertrag unter Einbeziehung der Vergabe- und Vertragsordnung fir

Bauleistungen (VOB/B) abgeschlossen:
§1 Vertragsgegenstand

(1) Dem Auftragnehmer werden folgende Bauleistungen zur vollstandigen Ausfiihrung

einschlieBlich der hierzu erforderlichen Nebenleistungen Ubertragen:
a) Warmeerzeuger mit Zubehor,

b)  Demontage Heizung,

c)  Absperrungen und Zubehér,

d) Rohrleitungen mit Zubehor,

e)  Warmedammung und Brandschutz,

f) Heizkdrper mit Anschlussleitungen,

0) FuRbodenheizung mit Zubehor,

h)  Regelung FBH und Zubehr,



@

(€

0)
p)
b)
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Demontage Sanitar,

Demontage WHY mit Zubehor,

SW Rohrleitungen mit Zubehdr,

TW Leitungen mit Zubehr,
Warmedammung und Brandschutz,
Einrichtungsgegenstande mit Zubehdor,
RW Rohrleitungen und Zubehdr,
Dammung und Zubehdr.

Gelander auR3en,

Stahlkonstruktion.

Die Ausfuhrung der Ubertragenen Bauleistungen erfolgt ausschlie3lich auf Grundlage

der in diesem Bauvertrag und seinen Vertragsgrundlagen getroffenen Vereinbarungen.

§2 Vertragsgrundlagen

Vertragsgrundlagen sind die nachfolgend aufgefiihrten Unterlagen und Bedingungen:

a)
b)

<)

e)

Die Bestimmungen dieses Vertrags,
das Leistungsverzeichnis vom 19.07.2017 (Anlage 1),
das Angebot des Auftragnehmers vom [TT.MM.2017 (Anlage 2),

die Plane, Zeichnungen, Gutachten und sonstige Unterlagen, die im Rahmen der
europaweiten  Auftragsbekanntmachung zur Verfigung gestellt wurden

(Anlagenkonvolut 3),
der Bauzeitenplan vom 19.07.2017 (Anlage 4),

die allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere alle EU-
Vorschriften, alle DIN-Vorschriften, alle einschlagigen Gewerbe- und
Brandschutzbestimmungen, alle 6&ffentlich-rechtlichen  Vorschriften  zum

Umweltschutz und zur Arbeitssicherheit, die Unfallverhitungsvorschriften, die
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Herstellerhinweise, die VDI-, VDE- und VDS-Bestimmungen, alle Vorschriften der
Berufsgenossenschaft in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden

Fassung,

g) die Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen, Teile B und C (VOB/B und
VOBI/C) in der bei Vertragsschluss geltenden Fassung,

h)  die Vorschriften des Biirgerlichen Gesetzbuchs (BGB) und
i) die BVB Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen/VOB (Anlage 5).

Bei Widerspriichen zwischen den oben aufgefiihrten Vertragsgrundlagen bestimmt sich
das Rangverhaltnis nach der Reihenfolge der vorstehenden Aufzéhlung. Bei
Widerspriichen zwischen gleichrangigen Vertragsgrundlagen oder innerhalb einer
Vertragsgrundlage ist im Zweifel die spezieller beschriebene Ausfiihrung mafRgebend.
Ein Widerspruch im vorgenannten Sinne liegt nicht vor, wenn eine nachrangige

Vertragsgrundlage eine vorige erganzt oder konkretisiert.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Leistungsbeschreibung, die Uberreichten
Planunterlagen sowie die weiteren Vertragsunterlagen gewissenhaft zu prifen
(insbesondere hinsichtlich der MaRe und Massen) und den Auftraggeber auf
Widerspriiche, Unklarheiten und/oder Ungenauigkeiten einzelner Vertragsbestandteile,
die sich auf Art und Umfang der zu erbringenden Leistungen beziehen, schriftlich
hinzuweisen.

Die Regelungen dieses Vertrages und der Vertragsgrundlagen gelten auch fur weitere
Auftrége und Leistungen, die vom Auftragnehmer im Zusammenhang mit dem

vertragsgegenstandlichen Bauvorhaben ausgefuhrt werden.

Allgemeine  Geschaftsbedingungen des  Auftragnehmers  werden nicht

Vertragsbestandteil.
§3 Vertretung des Auftraggebers und Auftragnehmers

Der Auftraggeber benennt als seinen fur die Abwicklung des Bauvorhabens
bevollméachtigten Vertreter den Fachbereichsleiter Fachbereich 3 der Gemeinde
Herscheid, Herrn Lothar Weber. Dieser ist berechtigt, Anweisungen zu erteilen, die zur
technisch und zeitlich ordnungsgemafien Ausfuhrung der Bauleistungen erforderlich
sind. Weitergehende rechtsverbindliche Erklarungen, die wéahrend der Abwicklung des

Vertrags abzugeben und/oder entgegen zu nehmen sind, bleiben ausschlieRlich dem
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Auftraggeber vorbehalten. Dies gilt insbesondere fiir solche Erklarungen, die zu einer

Anderung oder Erganzung dieses Vertrags fiihren.

Der Bevollméchtigte des Auftragsgebers ist berechtigt, Anordnungen auszusprechen
und Zusatzleistungen zu beauftragen, die in jedem Einzelfall einen Betrag in Héhe von
netto € 5.000,00 EUR nicht Ubersteigen.

Der Auftragnehmer benennt als zustandigen Bauleiter und Bevollmachtigten Herrn
Dipl.-Ing. Karten Schmidt (Bramey.Partner Architekten AG). Dieser ist zur Abgabe und

Entgegennahme von rechtsverbindlichen Erklarungen nach diesem Vertrag befugt.
§4 Vergutung

Die Vergutung des Auftragnehmers erfolgt auf der Grundlage der in seinem Angebot
genannten Einheitspreise und der tatsachlich ausgefihrten, durch Aufmal} belegten

Leistungen.
Die vorlaufige Vergiitung (Angebotspreis) betrégt netto ... EUR.

Die vereinbarten Einheitspreise sind Festpreise und schlieBen die Vergiitung von
Nebenleistungen mit ein. Eine Gleitklausel fir Lohn-, Material-, Geréte- und Stoffkosten
wird nicht vereinbart.

Die Abrechnung der Vergitung des Auftragnehmers erfolgt auf der Grundlage des
AufmaRes der tatsachlich ausgefiihrten Leistungen. Das AufmaR ist zwischen
Auftragnehmer und Auftraggeber gemeinsam zu erstellen und zu unterzeichnen. Dies
gilt insbesondere fiir solche Leistungen, die bei der Weiterfihrung der Arbeiten nur
noch schwer feststellbar sind. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber mit einem
Vorlauf von mindestens sechs Arbeitstagen einen Termin zur Erstellung des Aufmales
zu benennen. Erscheint der Auftraggeber zu diesem Termin nicht oder leistet er einer
Aufforderung zur Aufmalerstellung innerhalb einer schriftich zu setzenden
angemessenen Nachfrist keine Folge, entfallt die Verpflichtung zur Durchfiihrung eines
gemeinsamen Aufmalles. Dem Auftraggeber bleibt es aber unbenommen, das Aufmafd

auf seine Richtigkeit nachzupriifen.

Soweit in der Leistungsbeschreibung nicht enthaltene Stundenlohnarbeiten
auszufuihren sind, erfordert dies eine vorherige schriftliche ergénzende Vereinbarung,

in der diese Leistungen ausdriicklich als Stundenlohnarbeiten bezeichnet sind. In

Kommentiert [DJ2]: Bieterhinweis: Wird vor
Vertragsschluss mit dem Bestbieter erganzt
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diesem Fall gelten die vom Auftragnehmer in seinem Angebot (Anlage 2) angebotenen
Stundensatze:

Die Unterzeichnung von Stundenlohnzetteln gilt nicht als Anerkenntnis. Es bleibt dem
Auftraggeber die Prifung vorbehalten, ob es sich um Stundenlohn- oder
Vertragsarbeiten handelt. Mit der Unterzeichnung von Stundenlohnzetteln wird nur Art

und Umfang der erbrachten Leistungen festgestellt.

Zu allen Nettobetragen wird die zum Rechnungszeitpunkt maRgebliche gesetzliche

Mehrwertsteuer hinzugerechnet.
8§85 Leistungsanderungen

Vertraglich nicht vereinbarte Leistungen, die sich durch eine Anderung wéahrend der
Ausfuihrungen ergeben oder eine zusétzliche Leistung darstellen, hat der
Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers auszufiihren, sofern sein Betrieb

hierauf eingerichtet ist.

Die Vergltung fir solche ge&nderten oder zusatzlichen Leistungen bestimmt sich
grundsatzlich nach 82 Abs.5 und Abs.6 VOB/B mit der Malgabe, dass der
Auftragnehmer dem Auftraggeber vor Beginn der Ausfihrung ein mit Preisen
versehenes schriftiches Nachtragsangebot vorlegt. Zusammen mit dem
Nachtragsangebot ist durch den Auftragnehmer die Dauer der Ausfiihrung solcher
Leistungen anzugeben, damit eine Einarbeitung in den vertraglichen Terminplan

erfolgen kann.

Die Nachtragspreise sind auf der Grundlage der Urkalkulation, der vertraglichen
Einheitspreise und der tatsachlichen Mehr- und Minderkosten sowie evtl. Zuschlage zu
ermitteln. Sie sind jedoch nach oben durch den marktiiblichen Preis zuziglich eines
Zuschlages von 10% begrenzt. Betreffen zusatzliche oder geénderte Leistungen in der
Leistungsbeschreibung ausgepreiste Alternativ- oder Eventualpositionen, sind diese

Preise zugrunde zu legen.

Die Vereinbarung einer Nachtragsvergitung ist mdglichst vor Beginn der Ausfiihrung
zu treffen. Auf schriftliches Verlangen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer die
Leistungen auch ohne Vergitungsvereinbarung auszufiihren. Jedoch steht dem
Auftragnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht zu, wenn der Auftraggeber die
Vereinbarung ohne sachlichen Grund ernsthaft und endgliltig verweigert oder der

Anspruch rechtskraftig festgestellt ist.
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Auf Verlangen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer seine fir die Bildung der
Einheitspreise  erforderliche  Urkalkulation nach Vertragsschluss in  einem
verschlossenen Umschlag zu lbergeben. Bei Meinungsverschiedenheiten tber eine
Nachtragsvergutung ist der Auftraggeber berechtigt, in  Anwesenheit des
Auftragnehmers in die Urkalkulation Einsicht zu nehmen. Nach erfolgter Einsichthnahme
ist diese wieder zu verschlief3en.

Der Auftraggeber ist berechtigt, den Leistungsumfang nachtraglich durch die
Herausnahme von Teilleistungen zu verringern. Die Vergitung des Auftragnehmers fur
den entfallenen Teil der Leistung bestimmt sich nach § 8 Abs.1 VOB/B. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, die Vergitungsminderung zu berechnen und dem
Auftraggeber auf Verlangen auch schon vor dessen Entscheidung Uber die

Herausnahme einen priifbaren Vorschlag zu unterbreiten.
8§86 Ausfiihrung der Leistung

Die fur die Ausfuihrung der Leistung des Auftragnehmers notwendigen und nicht bereits
in 82 dieses Vertrags genannten und Ubergebenen Unterlagen werden dem
Auftragnehmer spéatestens 12 Werktage vor Beginn der Ausfihrung mit einem
entsprechenden Freigabevermerk des Auftraggebers tGbergeben. Der Auftragnehmer
hat alle ihm fur die Ausfuhrung zur Verfigung gestellten Unterlagen auf Richtigkeit und
Vollsténdigkeit zu Uberprifen. Dies gilt insbesondere fiir die in den Unterlagen
enthaltenen Mafl3angaben.

Der Auftragnehmer hat sich im Rahmen seiner Verkehrssicherungspflicht Giber die
Lage und den Verlauf der Versorgungsleitungen vor Beginn der Ausfiihrung zu
vergewissern. Sind fur die Sicherung von Versorgungsleitungen, Strallen und
sonstigen baulichen Anlagen im Baubereich besondere Sicherungsmaf3nahmen
notwendig, die nicht in der Leistungsbeschreibung enthalten sind und damit nicht zur
vertraglichen Leistung z&hlen, gilt hinsichtlich der Vergitung solcher Leistungen § 5

dieses Vertrags entsprechend.

Der Auftragnehmer hat arbeitstaglich Bautagesberichte zu fiuhren und diese

wochentlich dem Auftraggeber oder dessen Bevollmé&chtigten zu tbergeben.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, etwaige Vorleistungen anderer Auftragnehmer oder
solche des Auftraggebers selbststandig und eigenverantwortlich vor Beginn der
Ausfuihrung darauf zu Uberprifen, dass diese fur die Ausfiihrung seiner eigenen
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Leistungen geeignet sind und etwaige Bedenken hiergegen nach § 4 Abs. 3 VOB/B

dem Auftraggeber unverziglich nach Feststellung schriftlich mitzuteilen.

Der Auftragnehmer hat schon wahrend der Ausfiihrung als mangelhaft oder
vertragswidrig erkannte Leistungen auf eigene Kosten durch mangelfreie zu ersetzen.
Kommt der Auftragnehmer der Aufforderung des Auftraggebers innerhalb der
gesetzlichen Fristen nicht nach, ist der Auftraggeber zur Beseitigung wesentlicher
Mangel im Wege der Selbstvornahme berechtigt (§ 637 BGB). Einer ganz oder
teilweisen Entziehung des Auftrags bedarf es nicht. Weitergehende Anspriiche des

Auftraggebers bleiben unberiihrt.
§7 Arbeitskrafte und Nachunternehmer des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, keine Leiharbeiter im Sinne des
Arbeitnehmeriiberlassungsgesetzes (AUG) und/oder keine Mitarbeiter einzusetzen, die
nicht im Besitz einer glltigen Arbeitserlaubnis und/oder eines gliltigen
Sozialversicherungsausweises sind. Der Auftragnehmer gestattet dem Auftraggeber

oder einem von diesem Bevollm&chtigten, entsprechende Kontrollen durchzufuhren.

Eine Weitergabe von Leistungen an Nachunternehmer bedarf der Zustimmung des
Auftraggebers. Bei jeder Weitergabe sind die beauftragten Unternehmen namentlich zu
benennen. Bei einer Weitergabe an einen auslandischen Nachunternehmer hat der
Auftragnehmer dem Auftraggeber auch die Anzahl und die Téatigkeitsdauer der zum

Einsatz kommenden auslandischen Arbeithehmer mitzuteilen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dafiir Sorge zu tragen, dass auch die von ihm
beauftragten Nachunternehmer keine Leiharbeiter im Sinne des AUG und/oder keine
Mitarbeiter aus Drittlandern einsetzen, die nicht im Besitz einer giiltigen
Arbeitserlaubnis und/oder eines glltigen Sozialversicherungsausweises sind. Verstofit
der Auftragnehmer gegen diese Verpflichtung, stehen dem Auftraggeber ebenfalls die

nachstehenden Rechte gemal § 7 Abs. 5 zu.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich auch gegenitiber dem Auftraggeber, seine
Verpflichtungen zur Zahlung des Mindestlohns wund zur Abfihrung der
Urlaubskassenbeitrdge nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG) und den
danach auf dem Betrieb des Auftragnehmers anwendbaren tariflichen Bestimmungen

zu erfillen.
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Sollte der Auftragnehmer gegen eine oder mehrere der Verpflichtungen gemafl? § 7
Abs. 1 bis § 7 Abs. 4 verstoRen, ist der Auftraggeber vorbehaltlich weiterer etwaiger
Rechte befugt, ihm eine angemessene Nachfrist zur Erfillung der betreffenden
Verpflichtungen zu setzen. Sollte diese angemessene Nachfrist fruchtlos verstreichen,
ist der Auftraggeber berechtigt, den Vertrag fristlos zu kiindigen und Schadensersatz

zu verlangen.

Beauftragt der Auftragnehmer Nachunternehmer, so stellt er den Auftraggeber von
samtlichen Anspriichen frei, die gegeniiber dem Auftraggeber wegen VerstoRes dieser
Nachunternehmer gegen die Bestimmungen des AEntG geltend gemacht werden. Der
Auftragnehmer bernimmt im Innenverhaltnis zum Auftraggeber die Verpflichtungen,
welche Auftraggeber und Auftragnehmer als Mitblrgen gemaR § 14 AEntG treffen,
allein und in vollem Umfang. Gleiches gilt fiir die Beauftragung von Verleiher nach dem
AUG.

8§88 Ausfuhrungsfristen

Der Auftragnehmer hat spétestens am 05.11.2017 mit der Ausfilhrung zu beginnen
(Beginntermin). Er hat die Arbeiten in einem Zuge und ohne zeitliche Verzégerung

durchzufihren.

Der Auftragnehmer hat die gesamten vertraglich geschuldeten Leistungen bis
spatestens 20.04.2019 fertig zu stellen (Endfertigstellungstermin).

Beginntermin und Endfertigstellungstermin sind verbindliche Vertragstermine.

Werden wahrend der Ausfuhrung der vertraglichen Leistung gednderte und/oder
zuséatzliche Leistungen ausgefuhrt, sind neue Vertragstermine unter Beriicksichtigung

der Ausfuihrungsdauer solcher Leistungen schriftlich festzulegen.
8§89 Vertragsstrafe

Gerat der Auftragnehmer mit dem Endfertigstellungstermin gemaR 8§ 8 Abs. 2 in
Verzug, hat er fur jeden Werktag der schuldhaften Fristiberschreitung eine

Vertragsstrafe in Hohe von 0,2 % der Netto-Auftragssumme zu zahlen.

Die Vertragsstrafenregelung gilt ebenso im Falle einer Vereinbarung neuer von § 8
abweichender Vertragstermine. Einer neuen Vereinbarung der Vertragsstrafe bedarf es
in diesem Fall nicht.
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Der Auftraggeber kann sich die Geltendmachung der Vertragsstrafe bis zur Falligkeit

der Schlussrechnung vorbehalten.

Die Vertragsstrafe firr eine Uberschreitung des Endfertigstellungstermins ist der Hohe

nach insgesamt begrenzt auf maximal 5 % der Netto-Auftragssumme.

Die Geltendmachung weiterer Schadensersatzanspriiche bleibt neben der
Vertragsstrafe  unberiihrt. Jede verwirkte Vertragsstrafe wird auf solche
Schadensersatzspriiche angerechnet.

8§10 Abnahme

Alle Leistungen des Auftragnehmers sind férmlich abzunehmen. Eine fiktive Abnahme
nach §12 Abs.5 VOB/B sowie eine Abnahme durch Ingebrauchnahme sind

ausgeschlossen.

Der Auftraggeber ist zur Verweigerung der Abnahme berechtigt, wenn die Leistungen
des Auftragnehmers wesentliche Mangel aufweisen. Ein wesentlicher Mangel, der zur
Verweigerung der Abnahme berechtigt, liegt auch dann vor, wenn nicht alle
Revisionspléane, Bestandsplane, Dokumentationen und Bedienungsanleitungen, die fir
die dauerhafte Nutzung und den Betrieb des Werks erforderlich sind, spatestens bei

Abnahme vorgelegt werden.

Der Auftragnehmer hat samtliche erforderlichen behérdlichen Abnahmen und
Abnahmebescheinigungen fiir seine Leistungen rechtzeitig zu beantragen, einzuholen

und die hierfiir anfallenden Kosten zu tibernehmen.
§11 Mangelanspriiche

Die Mangelhaftung des Auftragnehmers richtet sich nach den Vorschriften der VOB/B
mit der MaRgabe, dass an Stelle der Regelfrist des § 13 Abs. 4 Nr.1 VOB/B eine
Verjahrungsfrist von funf Jahren gilt. § 13 Abs. 4 Nr. 2 VOB/B findet keine Anwendung.

8§12 Zahlung

Der Auftragnehmer ist berechtigt, Abschlagsrechnungen zu stellen. Hat der
Auftragnehmer zum Zeitpunkt der Stellung der Abschlagsrechnung die Leistungen
ausgefuhrt, fir die eine Nachtragsvergiitung vereinbart ist, ist diese ebenfalls in die

jeweilige  Abschlagsrechnung aufzunehmen und zu  verglten. Jeder



Abschlagsrechnung ist eine priifbare Aufstellung der ausgefihrten Leistungen
beizufiigen.

(2) Alle Rechnungen sind in zweifacher Ausfertigung beim Auftraggeber einzureichen.

(3) Die prifbare Schlussrechnung ist mit allen Anlagen spéatestens zwei Monate nach der
Fertigstellung einzureichen. In die Schlussrechnung sind auch die vereinbarten
Nachtragsleistungen sowie weitere Nachtragsleistungen aufzunehmen, fir die der
Auftragnehmer eine Nachtragsvergutung geltend macht.

(4) In der Schlussrechnung sind die erfolgten Abschlagszahlungen unter Darstellung des
jeweiligen Rechnungsbetrags und der ggf. hierauf geleisteten Mehrwertsteuer

auszuweisen.

(5) Der Auftraggeber ist berechtigt, ein Skonto in Hohe von 3 % von jeder Rechnung in
Abzug zu bringen. Dies gilt mit der Maflgabe, dass die Bezahlung von
Abschlagsrechnungen innerhalb von 10 Werktagen und die Bezahlung der
Schlussrechnung innerhalb von 14 Werktagen jeweils nach Eingang einer priiffahigen
Rechnung beim Auftraggeber erfolgt.

(6) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber bereits bei Vertragsschluss eine wirksame
Freistellungsbescheinigung des zustandigen Finanzamtes nach § 48 b EStG
vorzulegen und den Auftraggeber unverziglich zu unterrichten, sofern die von ihm
vorgelegte Freistellungsbescheinigung zuriickgenommen oder widerrufen wird. Ohne
Vorlage einer wirksamen Freistellungsbescheinigung wird der Auftraggeber von félligen
Vergutungsanspriichen des Auftragnehmers 15 % des jeweiligen Bruttobetrages
einbehalten und mit befreiender Wirkung gegenuber dem Auftragnehmer an das

zustandige Finanzamt zahlen.
§ 13 Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung

Der Auftraggeber schlieBt fir die Durchfihrung des Bauvorhabens eine
Bauleistungsversicherung ab. Zur Deckung der dabei anfallenden Kosten werden von der

Netto-Schlussabrechnungssumme 0,2 % einbehalten.
§14 Baunebenkosten

Der Auftragnehmer wird an den allgemeinen Kosten der Baustelle dergestalt beteiligt, dass
von der Netto-Schlussabrechnungssumme nachfolgende anteilige Betrdge in Abzug

gebracht werden:
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a) Kosten fir Bauwasser (Verbrauch): 0,2 %
b)  Kosten fur Energie (Verbrauch): 0,2 %
c) Kosten flir Sanitareinrichtungen: 0,2 %.
§15 Kundigung

Fir die Kindigung dieses Vertrags gelten die 88 8 und 9 VOB/B sowie die gesetzlichen
Bestimmungen. Der Auftraggeber ist dartber hinaus zur Kiindigung aus wichtigem Grund

insbesondere dann berechtigt,

a) wenn der Auftragnehmer Personen, die auf Seiten des Auftragnehmers mit der
Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchfiihrung dieses Vertrags befasst sind,
oder ihnen nahestehenden Personen Vorteile anbietet, verspricht oder gewahrt. Solche
Handlungen des Auftragnehmers stehen Handlungen von Personen gleich, die von ihm
bevollméachtigt, beauftragt oder fur ihn tétig sind. Dabei ist es gleichglltig, ob solche
Vorteile unmittelbar den Personen oder in deren Interesse einem Dritten angeboten
oder versprochen wurden;

b)  wenn der Auftragnehmer gegen Bestimmungen des Schwarzabeitergesetzes verstofi3t
und derartige VerstoRRe trotz schriftlicher Aufforderung mit Fristsetzung und Androhung

der Kiindigung nicht unterlasst.
§16 Uberzahlungen

Stellt der Auftraggeber bei der Prifung der Schlussrechnung oder sonstigen Nachprufungen
fest, dass er gegeniiber dem Auftragnehmer eine Uberzahlung geleistet hat, ist dieser
verpflichtet, den zuviel erhaltenen Betrag binnen 12 Werktagen nach Zugang der
Ruckzahlungsaufforderung dem Auftraggeber zuriick zu erstatten. Bei solchen
Ruckforderungen kann sich der Auftragnehmer nicht auf den Wegfall der Bereicherung
gemal § 818 Abs. 3 BGB berufen.

8§17 Abtretung, Aufrechnung, Zuriickbehaltungsrecht

(1) Eine Abtretung von Forderungen des Auftragnehmers bedarf in jedem Fall der
schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. Teilt der Auftragnehmer fiir die Abtretung
sachlich berechtigte Griinde mit, darf der Auftraggeber die erforderliche Zustimmung

nicht verweigern.
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(2) Der Auftragnehmer ist zur Aufrechnung, Zurtickbehaltung sowie zur Einrede des nicht
erfulliten Vertrags nur berechtigt, wenn die Gegenanspriiche rechtskraftig festgestellt,
anerkannt oder unbestritten sind. Das Recht des Auftragnehmers zur Aufrechnung
besteht uneingeschrénkt, soweit seine aufgerechnete Forderung mit der

Hauptforderung synallagmatisch verkntpft ist.
§ 18 Erfullungsort, Gerichtsstand
Erfullungsort fiir alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag ist der Ort des Bauvorhabens.
8§19 Schlussbestimmungen

(1) Anderungen dieses Vertrags oder seiner Bestandteile bedirfen der Schriftform. Dies
gilt auch fiir eine Anderung dieser Klausel. Miindliche Nebenabsprachen haben keine
Wirkung.

(2) Fur die Durchfiihrung dieses Vertrags gilt ausnahmslos das Recht der Bundesrepublik

Deutschland.

() Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, oder sollte der
Vertrag eine Regelungsliicke enthalten, so wird hierdurch die Wirksamkeit des

Vertrags im Ubrigen nicht beriihrt.

Herscheid, TT.MM.20XX XXX, TT.MM.20XX

Auftraggeber, Gemeinde Herscheid Auftragnehmer, XXX

Anlagen zum Vertrag:

Anlage 1: Leistungsverzeichnis vom 19.07.2017

Anlage 2: Angebot des Auftragnehmers vom TT.MM|.2017

12

Kommentiert [DJ3]: Bieterhinweis: Daten sowie Ort
und Name des Auftragnehmers werden vor
Vertragsschluss mit dem Bestbieter erganzt.

Kommentiert [DJ4]: Bieterhinweis: Wird vor
Vertragsschluss mit dem Bestbieter erganzt.




Anlagenkonvolut 3: Plane, Zeichnungen, Gutachten und sonstige Unterlagen, die im
Rahmen der europaweiten Auftragsbekanntmachung zur Verfiigung

gestellt wurden
Anlage 4: Bauzeitenplan vom 19.07.2017

Anlage 5: BVB Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen/VOB
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